

ADJUDICA LICITACION "MODIFICACION Y ACTUALIZACION PROYECTO DE CLIMATIZACION PROYECTO MEJORAMIENTO PISCINA FISCAL DE LOTA".- ID: 3020-28-L121.-

DECRETO N° 81 /

Lota, 1^º ENE. 2022

VISTOS:

a) Certificado N° 282 de fecha 09/11/2021, de Secretario Municipal, que aprueba proyecto de inversión "Actualización Proyecto de Ingeniería y Revisión Estructural, Climatización y Aprobación Revisión Independiente de Arquitectura de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota";

b) Certificado N° 283 de fecha 09/11/2021, de Secretario Municipal, que certifica disponibilidad presupuestaria para la contratación del servicio "Actualización Proyecto de Ingeniería y Revisión Estructural, Climatización y Aprobación Revisión Independiente de Arquitectura de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota";

c) Decreto Alcaldicio N° 1.667 de fecha 30 de noviembre de 2021, que Deja Sin efecto el 1er. Llamado a Licitación Pública, para la contratación del Servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota";

d) Bases Administrativas de Licitación y Términos de Referencia, elaborados para el 2do. Llamado a Licitación Pública para la Contratación del Servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota".

e) Decreto Alcaldicio N° 1.730 de fecha 09/12/2021, que Aprueba Bases y 2do. Llamado a Propuesta Pública, para la Contratación del Servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota";

f) Publicación en Portal Mercado Público con fecha 09/12/2021;

g) Acta Visita a Terreno a Obligatoria de fecha 13 de diciembre de 2021;

h) Acta de Apertura de Propuesta Publica de fecha 17/12/2021, de las 12:00 horas, que registra el valor ofertado por los oferentes participantes, los asistentes a la Apertura y Acta de Apertura Electrónica;

i) Oferta presentada por SOCIEDAD JSA CLIMATIZACION LIMITADA (JORGE EDUARDO SALGADO ALMENDRA), para la Contratación del Servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota"; por un monto de \$ 2.867.900.- (Dos millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos pesos) y con domicilio en Pedro Aguirre Cerda 1617, San Pedro de la Paz;

j) Informe Técnico de fecha 27/12/2021, emitido por Arquitecto y Director de Secplan, quienes realizan análisis de propuesta;

k) Aclaración de Oferta Técnica de fecha 27/12/2021, solicitada por Arquitecto y Director de Secplan, donde se solicita aclarar plazo del servicio;

l) Respuesta de Aclaración de Oferta, donde la empresa indica error de tipeo en plazo de oferta y corrige a 35 días;

m) Acta Comité de Estudios, Sesión N° 01 del 14/01/2021, que propone al Sr. Alcalde adjudicar el servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota"; al Oferente SOCIEDAD JSA CLIMATIZACION LIMITADA (JORGE EDUARDO SALGADO ALMENDRA), por ser el único oferente admisible y que cumple con las exigencias solicitadas en las bases de licitación, obteniendo un puntaje final de 70 puntos en su evaluación, calificando así para ser contratado;

n) Ord. N° 13 de fecha 17 de enero de 2022, de Director Secplan a D.A.F., donde solicita certificado de disponibilidad presupuestaria y de fondos, para el servicio mencionado en vistos anteriores;

ñ) Certificado N° 09 de fecha 17 de enero de 2022, que informa Disponibilidad Presupuestaria y de Fondos para contratar el servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota";

Y, en uso de las facultades que me confieren los artículos. 12° y 63° de la Ley 18.695, Texto Refundido, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1° **ACEPTASE** la oferta, presentada por SOCIEDAD JSA CLIMATIZACION LIMITADA (JORGE EDUARDO SALGADO ALMENDRA), por el precio total de \$ 2.687.900.- (Dos millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos pesos), para la ejecución del servicio "Modificación y Actualización Proyecto de Climatización de proyecto Mejoramiento Piscina Fiscal de Lota";

2° El plazo de ejecución del servicio será 35 días corridos;

3° Los servicios se ejecutarán de acuerdo con las Bases Administrativas de Licitación, Términos de Referencia, Anexos y demás antecedentes que se aprueban en el presente Decreto;

4° El oferente cancelará una multa de 1 UF. sobre el valor total del contrato, incluida sus modificaciones, por cada día de atraso, según Art. 8 y 15 de las Bases Administrativas de Licitación;

Decreto N° 01 de fecha 18 ENE. 2022

5° El valor de los servicios será cancelado mediante 1 estado de pago único, según lo indicado en las bases de licitación y Términos Técnicos de Referencia;

6° Previo a la firma del contrato para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el oferente adjudicado entregará una Garantía, por un monto mínimo del 5% del valor del contrato y cuya validez no sea menor al plazo contractual más 60 días corridos contados desde la fecha de firma del contrato.

7° El cumplimiento que irroge la presente resolución tendrá la siguiente imputación: 31-01-002-068 del Presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE COMUNÍQUESE A LA EMPRESA ADJUDICADA Y A QUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



**BERNARDA ROMERO ACUÑA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



**PATRICIO MARCHANT ULLOA
ALCALDE**



Vº Bº ASESORIA JURIDICA

LBA/VSE/vse.-
Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.-
- Dirección de Control.-
- Página Web.-
- SECPLAN.-
- Archivo.-