

DEJESE SIN EFECTO EL TERCER LLAMADO A LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE CARLOS COUSIÑO ENTRE PLAZA CARRERA Y LORETO COUSIÑO, LOTA ALTO". ID: 3020-15-LR21.-

DECRETO N° 1268 /

LOTA, 30 de set. 2021

VISTOS:

a) Resolución Exenta N° 8344/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo donde aprueba proyecto y recursos del Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática para ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto";

b) Resolución N° 1.421 de fecha 25 de noviembre de 2020, que aprueba ejecución del proyecto, mencionado en visto anterior;

c) Decreto Alcaldicio N° 420 de fecha 07 de Abril de 2021, que Deja Sin Efecto el 1er. Llamado a Licitación Pública, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto;

d) Decreto Alcaldicio N° 667 de fecha 31 de Mayo de 2021, que Deja Sin Efecto el 2do. Llamado a Licitación Pública, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto;

e) Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y planos, elaborados para realizar el 3er. Llamado a Licitación Pública, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto";

f) Decreto Alcaldicio N° 1.019 de fecha 17 de agosto de 2021, que aprueba Bases y Tercer Llamado a licitación pública, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto";

g) Publicación en Portal Mercado Público con fecha 18/08/2021;

h) Acta de Visita a Terreno Obligatoria de fecha 25 de agosto de 2021;

i) Consulta realizada a través del sistema mercado público;

j) Respuesta a consulta de fecha 01 de septiembre de 2021, emitida por Arquitecto PRBIPE y Jefe Planif. e Inv. Comunal de la Secplan;

k) Acta de Apertura de Propuesta Pública de fecha 21/09/2021, de las 12:00 horas que registra oferentes participantes, los asistentes a la Apertura y Acta de Apertura Electrónica;

l) Oferta presentada por la única empresa admisible, INGENIERIA Y CONSTRUCCION VDD LIMITADA, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto"; por un monto total de \$ 837.912.000.-, inscrita en Registro MINVU - 4ta. Categoría, con domicilio en Avenida Presidente Kennedy 5600, of. 903, Vitacura, Santiago;

m) Aclaración de Oferta de fecha 22/09/2021, que solicita aclarar APU(s);

n) Informe Técnico de fecha 24 de septiembre de 2021, elaborado por Jefe Departamento de Planificación e Inversión Comunal, que emite análisis de antecedentes;

ñ) Acta Comité de Estudios, Sesión N° 10 de fecha 27 de septiembre de 2021, que propone al Sr. Alcalde NO adjudicar la contratación del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto"; por no cumplir el oferente con el puntaje mínimo para ser contratado de 60 puntos en su evaluación.

Y, en uso de las facultades que me confieren los artículos. 12° y 63° de la Ley 18.695, Texto Refundido, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.


DECRETO:

1° DECLARASE SIN EFECTO el Tercer llamado a Licitación Pública, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Espacio Público calle Carlos Cousiño entre Plaza Carrera y Loreto Cousiño, Lota Alto"; por no cumplir el oferente con el puntaje mínimo para ser contratado de 60 puntos en su evaluación, de acuerdo a lo exigido en las Bases Administrativas de Licitación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



BERNARDA ROMERO ACUÑA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS
ALCALDE (S)



DIRECTOR
BO. ASESORIA JURIDICA


ZSH/VSE/vse.-

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.-
- Dirección de Control.-
- Dirección de Obras.-
- Página Web de Transparencia.-
- SECPLAN.-
- Archivo.-