

MODIFICACION FECHA DE APERTURA DE LA LICITACION "MEJORAMIENTO CANCHA EL ROBLE, LOTA". ID: 3020-64-LR23.-

DECRETO N° 124 /

LOTA, 18 ENF 2024

VISTOS:

a) Licitación ID: 3020-64-LR23 correspondiente al proyecto "Mejoramiento Cancha El Roble, Lota";

b) Consultas realizadas a través de foro del mercado público, donde oferente solicita modificar plazo de cierre de la licitación, para realizar un mejor análisis de los antecedentes de la propuesta;

Y, en uso de las facultades que me confieren los artículos. 12º y 63º de la Ley 18.695, Texto Refundido, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- MODIFICASE Fecha de Apertura, en virtud de proceso de consultas indicada en visto b) y por tratarse de una licitación mayor a 5000 UTM, se acoge la solicitud y modifica la fecha como se indica a continuación:

Cierre Recepción de Ofertas	A las 11:30 horas, del día cincuenta y seis (56) contado desde la publicación de las Bases Administrativas y Técnicas en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [www.mercadopublico.cl]. Día martes 13/02/2024.
Apertura electrónica de las ofertas	A las 12:00 horas del día cincuenta y seis (56) contado desde fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl del llamado a licitación pública. Día martes 13/02/2024.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE. -



EDGARDO LEOPOLDO MORALES RUIZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PATRICIO MARCHANT ULLOA
ALCALDE

SDL/VSE/vse.-

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.-
- Dirección de Control.-
- Dirección de Obras Municipales.-
- C/c. Página Web de Transparencia.-
- C/c. SECPLAN (2).-
- Archivo.-