
I. MUNICIPALIDAO DE LOTA
Alcaldfa

Secretar¡a Comunal de Planif¡cac¡ón

DEJA SIN EFECTO SEGUNDO LLAIIADO A LICI-
TACIóN Pú8LICA, PARA LA E'ECUCIóN DEL
PROYECTO *ME¡ORAMIENTO CAIIICHA DE
FUTBOL EL BLANCO, LOTA'.- ID: 3O2O-21-
LP16,-

DECRETO NO

2 0 stl iJid
LOTA,

vrsTos:

a) Conven¡o Transferencia de Recursos de fecha 19
de febrero de 2016, suscr¡to entre Gob¡erno Regional y la I. Municipalidad de Lota, para
ejecución del proyecto "Mejoramiento Cancha de Fútbol El Blanco, Lota";

b) Resolución Exenta No 672 de fecha 02 de marzo
de 2016, que aprueba Convenio mencionado en visto anterior;

c) Decreto Alcaldicio No 436 de fecha 10 de mar¿o
de 2016, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos, para la ejecución del proyec-
to "Mejoram¡ento Cancha de Fútbol El Blanco, Lota";

d) Decreto Alcaldicio No 881 de fecha 16 de mayo
de 2016, que Deja Sin Efecto el 1er. Llamado a Licitación Pública, por no cumplir el único ofe-
rente con los requisitos solicitados en las bases de licitación;

e) Bases Administrativas Generales, Especiales, Es-
pecificaciones Técnicas y planos, elaborados para realizar el 2do. Llamado a Licitac¡ón Pública,
para la ejecución del proyecto "Mejoramiento Cancha de Fútbol El Blanco, Lota";

f) Decreto Alcaldicio No 907 de fecha 19 de mayo
de 2016, que aprueba bases y 2do. Llamado a licitación pública, para la ejecuc¡ón del pro-
yecto "Mejoramiento Cancha de Fútbol El Blanco, Lota";

g) Publicación en Portal Mercado Público con fecha
24 de mayo de 2016;

h) Acta Visita a Terreno Obl¡gatoria de fecha

i) Consulta realizada por las Empresas participantes
Mercado Público a las Bases de Licitación;

j) Respuestas a consultas y Aclaración No 1, ambas
de fecha 08 de junio de 2016, emitida por Directora de Secplan;

k) Acta de Apertura de Propuesta Publica de fecha
t5/o6l2oL6, de las 12:00 horas que registra al oferentes participantes, los as¡stentes a la

apeftura y Acta de Apertura Electrónica;
l) Ofertas presentadas por las Empresas: 1) Socie-

dad de Ingeniería Eléctrica Mataquito Limitada y 2) INSTEC Ingeniería y Construcción L¡mita-
od' 

m) Informe Técnico de fecha 15 de jul¡o de 2016,
emitido por Arquitecto Secplan, que emite análisis de antecedentes y comunica falencias en
proyecto eléctrico;

n) Acta Comité de Estudios, Sesión No 13 de fecha
15 de julio de 20]6, donde la Comisión de Adjudicación observa errores del proyecto eléctri-
co, según lo planteado por la profesional a cargo del proyecto; dejando la adjudicación pen-

d¡ente hasta nueva evaluac¡ón e informe técnico a realizar por profesionales de la municipali-
dad;

ñ) Ord. No 003 de fecha l4/O9120t6, emitido por
Arquitecto Secplan, que contiene ¡nforme técnico que recomienda dejar s¡n efecto la licitación
en virtud de los errores existentes en el proyecto eléctrico original entregado para la licita-
ción;

o) Anexo de Coteca No 13. de fecha 14 de septiem-
bre de 2016, que sugiere al Sr. Alcalde no adjudicar la licitación "Mejoramiento Cancha de
Fútbol El Blanco, Lota", por ex¡stir observac¡ones técnicas del proyecto licitado;

Y, en uso de las facultades que me confieren los ar-
tículos. 12o y 630 de la Ley 18.695, Texto Refundido, Ley Orgánica Constituc¡onal de Munici-
palidades.

3rlos/2016)

a través del Portal



I. IiIUNICIPALIDAD DE LOTA
Alcaldfa

Secretaria Comunal de Planificación

Pública, para la ejecución del

RRESPOf{

t/ tl/t
Decreto No lbtLl de fecha

2 0 sir.lJ;d

DECRETO:

DEJA SIN EFECTO, el 2do. Llamado a Licitación
Mejoramiento cancha de Fútbol El Blanco, Lota"; por

ANóTESE, coMUNÍQUEsE A QUIENES Co-
ARCHMSE.- -/--\

existir errores en proyecto eléctrico nal entregado para lic¡tar.

k,t,ü,""".'
Distribución:
- Dirección de Administración y Finanzas.-
- Dirección de Control.-
- C/c. Página Web de Transparencia.-
- C/c. SECPLAN.-
- Archivo,-


